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ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU )
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO - SEPLOG

CONSELHO GESTOR DO PROGRAMA MUNICIPAL DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS DE
ARACAJU

COMUNICADO
Chamamento Pablico n.° 001/2016/CGPROMPP

] O CONSELHO GESTOR DO PROGRAMA MUNICIPAL DE PARCERIAS
PUBLICOS PRIVADAS DE ARACAJU, instituido pela Lei Municipal n.° 4.476, de 26
de dezembro de 2013, com base nas analises elaboradas por este em conjunto
com sua Coordenacéo Executiva, e de acordo com o procedimento previsto no
artigo 5°, “caput”, da Resolucdo n.° 04/2015/CGPROMPPP, publica o presente
COMUNICADO para dar ciéncia de que foi concedida AUTORIZACAOQ, através da
Resolucio n.° 002/2016/CGPROMPPP, para a realizacdo de estudos e confeccao
de Projeto de Moderniza¢do, Otimizagdo, Expansao, Operacao e Manutencao da
Infraestrutura da Rede de lluminacdo Pudblica do Municipio de Aracaju a empresa
TECNOLAMP DO BRASIL 5.A., portadora do CNPJ 00.119.405/0001-43 e ao
CONSORCIO EL - ENERGIA LIMPA, formado pelas empresas GCE S/A, portadora do
CNPJ n° 05.275.229/0001-52, RH ENGENHARIA LTDA., portadora do CNPJ n.°
04.059.159/0001-32, e LINCE CONSULTORIA E PROJETOS EIREL!, portadora do
CNPJ n.° 12.210.816/0001-29, bem como para a APRESENTACAO, por eventuais
interessados da iniciativa privada, de Manifestacdo de Interesse por Particular -
MIP, sobre o mesmo objeto, de acordo com as exigéncias estabelecidas neste
COMUNICADO, aplicando-se as regras dispostas na Lei Municipal n.° 4.476, de 26
de dezembro de 2013, Resolucdo n.° 04/2015/CGPROMPPP, naquilo que couber,
assim como Legislacéo Federal de regéncia.

1. DESCRICAO DAS CARACTERISTICAS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

1.1. Escopo Geral
O propdsito do presente CHAMAMENTO é colher propostas de
solucdes de engenharia, luminotécnica e de tecnologia da informacao, aplicadas
em projeto especifico para o aumento da eficiéncia da iluminacao publica,
através da:
a) Reconstrugdo total ou parcial de sua infraestrutura;
b) Atualiza¢io e manutencéo do seu cadastro técnico;

c) Expansao dainfraestrutura da rede; e

d) Operacio e manutencdo de seus ativos, envolvendo todos os possiveis
servicos agregados, quais sejam:

I - Centro de Controle Operacional;
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1 - Monitoramento e Controle Bidirecional dos Ativos;
Il - Service Desk;

IV - Consultoria Especializada;

V - Manutencéo Rotineira e Periddica dos Ativos;

VI - Remodelagao;

VIl - Eficientizagao.

O foco do novo modelo de prestagdo de servigos de lluminacao
Pablica em Aracaju deve ser a qualidade do servico prestado a sociedade. Nesse
sentido, busca-se a construgdo de mecanismos que possibilitem a afericdo de
determinadas varidveis que, em seu conjunto, consigam quantificar o
desempenho do concessionario.

Assim, o municipio pretende adotar, onde possivel, métricas de
gestdo por servicos, para a operacionalizacdo deste projeto. Deverao ser
estudados e propostos indices adequados de nivel de servico, disponibilidade, e

outros fatores que possam bem delinear esta prestacao.
1.2. Pardmetros Gerais para a Prestacao do Servico de lluminagdo Puablica

Os Estudos deverdo adotar como premissa a assuncao pelo
concessionario da gestdo de toda a infraestrutura existente da Rede de
lluminacdo Plblica do Municipio de Aracaju desde o inicio do prazo da
concessao.

Como produto a ser entregue nesta prestacdo de servicos, a luz
deverd ser medida e monitorada. Sem prejuizo, alguns critérios derivados,
como consumo, disponibilidade, registros de incidentes e problemas, tempo de
reparo e informagdes acerca dos eventos relacionados a prestacéo do servigo de
jluminacac, deverao ser tratados nos Estudos/Projetos a serem apresentados.

A luz devera ser medida conforme sua luminancia, na unidade de
medida correspondente (Lux). Outros critérios de medicdo poderdo ser
propostos, entre eles, os niveis de “sombra” e “zebramento”, diferengas entre

iluminacdo na via de trafego e nas calcadas, corregbes para luminéarias
obstruidas por arvores e outros obstaculos, entre outros.

Quanto as tecnologias referentes a jluminacdo, deverao ser
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apresentadas propostas com a tecnologia LED (light emitting diode). Os Estudos
deverio conter andlise das alternativas tecnologicas disponiveis apresentando
justificativa para a solugao técnica adotada.

1.3. A Gestdo da Rede de lluminagao Publica

Quanto ao gerenciamento da infraestrutura da Rede de Iluminagao

Publica, os Estudos deverao apresentar soiucoes que possibilitem:

a)
b)
c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

Atuar de forma individual em cada ponto de iluminagao;
Monitorar o estado (ligado ou desligado) em tempo real;
Promover a alteracdo do estado (ligando ou desligando);

Mensurar e armazenar informacoes sobre o consumo real de energia e a
luminancia entregue;

Atuar de forma programada, individualmente ou em conjunto, nos
componentes da infraestrutura;

Registrar  alteracdes de comportamento dos componentes,
centralizando-as em tempo real em um Centro de Controle Qperacional -
CCO; '

Possibilitar o acionamento automatico de equipes de campo, para
correcio de incidentes e problemas, atualizando o CCO sobre o status do
atendimento;

Registrar o momento exato do retorno ao funcionamento, controlando
todos os indices de atendimento e eficiéncia do servico;

Atualizar o cadastro técnico de forma automatica, a cada evento ou
intervencdo necessaria, com O USO de equipamentos com
georreferenciamento;

Prover sistema inteligente de controle e tomada de decisGes, com base
nos dados dos eventos de servico, e com capacidade para geracéo de
relatérios dindmicos, tematicos, e georreferenciados.

O desafio major de operacéo desta Rede de lluminagao Publica e

suas gigantescas propor¢des & obter o controle sobre seu funcionamento através
de sua mediciao em tempo real, bem como criar condicoes de intervir em sua
operacio de forma remota, ambos a partir de um Centro de Controle
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Operacional - CCO.

Este CCO deverad concentrar também a central de atendimento
telefonico (Service Desk) e, também, os sistemas e demais aparatos necessarios
para a medicdo e o controle de todo funcionamento da Infraestrutura da Rede
de lluminacéo Plblica. Devera operar sob a metodologia de gerenciamento de
servicos, guiados pelas melhores praticas e metodologias de mercado, tais como
o Information Technology Information Library - ITIL.

A Solucdo de Gestdo e Operacdo sera composta de hardwares,
softwares, firmwares e demais componentes necessarios a sua perfeita
operacdo e serd constituida por componentes de uso externo (restritos ao
perimetro do Municipio de Aracaju) e internos a Empresa Municipal de Obras e
Urbanizacdo. Devera ser prevista a instalagdo de um CCO - Centro de Controle
Operacional e de um Service Desk na sede da Empresa Municipal de Obras e
Urbanizacdo, que possibilitem a fiscalizagdo das acbes do concessionario,
inclusive permitindo acesso do Poder Piblico aos dados primarios e informagdes
operacionais da Rede de lluminagéo Pablica remotamente e em tempo real.

No projeto a ser elaborado, deveréo estar descritas também as
potencialidades da rede proposta, bem como suas interfaces de integracao a
outras solucdes e também os protocolos de comunicacao e integracado a serem
adotados. As potencialidades da infraestrutura da Rede de lluminacao Pubtica
deverdo ser estudadas e propostas seguindo as melhores praticas de mercado,
alinhando o Municipio aos principios de sustentabilidade e estruturacao de
cidades inteligentes.

1.4. Atribuicbes Relativas & Operacdo e Controle da Rede de lluminacdo
Pdablica

As frentes de servico poderdo ser oferecidas de forma distinta, em
grupos denominados Gestdo e Operacdo, conforme o diagrama de processos a
seguir.

Deverdo ser demonstrados os detalhamentos técnicos de cada
etapa das solugbes propostas, sua composicdo, compatibilidades,
interoperabilidades, integrabilidade, escalabilidade, e demais critérios
aplicaveis e desejaveis a analise técnica.

As solucbes propostas devem ser aderentes as tendéncias de
mercado e estar baseadas em tecnologias ndo proprietarias ou com condi¢oe
garantidas de interoperabilidade.
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Diagrama de Processos

PREFEITURA GO MURICIPIO DE ARACAIU - MODERNIZAGRO R.1.P.

GESTAO é OPERACAO

- CONSULTORIA EFICIENTIZAGAD

 CiwADAC | SERVICEDESK - _' : __:REM(_)_D_ELAQE-D EXPANSAOD

. MONITORAMERTO : CIL . MANUTENGAO
| ECONTROLE 2

CADASTRAMENTO - INVENTARIO da REGEDE ILUMINAGAD PUBLICA - R.LO.

1.5. Objetivos
Os Estudos deverio ser orientados pelos seguintes objetivos:
a) Promover a melhoria do indice ou grau de luminancia implantado
(aumentar a eficiéncia da Rede de Iluminagéo Plblica) para niveis
adequados ao tipo de via;

b) Promover a uniformidade da iluminac&o nas vias € nas calcadas;

¢) Promover a reducdo do consumo de energia elétrica, com o uso de
tecnologias mais eficientes (eficientizagao);

d) Propor solucbes de mitigacdo em relacao a poluicdo visual na
lluminac&o Piblica;

e) Criar/instatar Centro de Controle Operacional - CCO eficiente;

f) Viabilizar a aplicagdo de ferramentas de Tecnologia da Informagéao n
controle efetivo e em tempo real do comportamento da Rede d
lluminacao Publica;
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g) Controlar/medir a eficiéncia da prestagao do servico pela luminosidade
entregue;

h) Promover a melhoria do nivel de servico de lluminacao Piblica,
especialmente na corregdo de incidentes e problemas correlatos;

i) Permitir a deteccdo de incidentes na Rede de lluminagao Pablica em
tempo real; ‘

j} Promover a redugdo dos incidentes e problemas na Rede de lluminacao
Publica; '

k) Possibilitar a¢do imediata do concessionario, independente de
chamamento do cidadao;

l) Oferecer resposta ativa ao cidadéo, quando este fizer contato;
m) Ampliar a disponibilidade e a capacidade da Rede de lluminacao Pablica;

n) Garantir a atualizagdo constante, a integridade e a confiabilidade dos
dados de cadastro técnico/inventario da Rede de lluminagao PUblica;

0) Estruturar modelo de negécio e solugao tecnolégica que possibilitem a
fiscalizacdo das a¢des do concessionario, sempre que necessario para
garantia do fiel cumprimento do contrato, inclusive permitindo acesso
do poder publico aos dados primarios e informagdes operacionais da
Rede de ltuminacdo Plblica remotamente e em tempo real;

p) Promover o controle eletrdnico e a automacdoc como meios para
garantir a transparéncia da informagéo e da gestao, bem como evitar
interferéncia e manipulacdo de dados Rede de lluminagao Publica;

q) Promover iniciativas de uso compartilhado da estrutura da Rede de
lluminacdo Publica, alinhando o municipio as iniciativas de
sustentabilidade e de cidades inteligentes;

r) Adequar os custos iniciais decorrentes do projeto aos valores recebidos
pelo municipio com a arrecadagéo da Contribuicao para Custeio do /i
Servico de iluminagdo Publica - COCIP, com tendéncia de reducé@o aoff
longo do tempo do contrato. Para referéncia, os valores arrecadados d
COCIP a partir de 2014 sao apresentados no Anexo Unico.
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1.6. Aspectos técnicos

A Infraestrutura da Rede de Iluminagdo Plblica do Municipio de
Aracaju é composta pelos bens descritos na tabela a seguir:

TABELA | - Componentes da Rede de lluminag3o Publica do Municipio de Aracaju

DESC_TIPO POTENCIA QTDE_LAMPADAS
20 3
23 53
27 108
FLUORESCENTE 3 a7
40 71
70 2
HALOGENIO 500 1
1000 6
100 4
INCANDESCENTE 150 3
200 9
150 15
250 ; 18
METALICA 200 200
1000 32
2000 3
70
80 3
MISTA 160 o
250 50
500 13
80 459
. 125 2009
VAPOR DE MERCURIO 250 177
400 565
70 23311
125 3
VAPOR DE SODIO 150 214
250 8241
400 11196
Fonte: Energisa
DES_TIPO POTENCIA QTDE_LAMPADAS
160 220
LED 200 756

Fonte: Emurb
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Compdem a Infraestrutura da Rede de Iluminacao Piblica do
Municipio de Aracaju, e deverao ser contemplados nos Estudos, todos os
logradouros publicos, a exemplo:

e Vias publicas em geral;

e Largos, pracas, parques, jardins, e semelhantes;

o Equipamentos plblicos inseridos em parques € pragas € centros
esportivos;

s Faixas de pedestres;

¢ Pontos de Onibus;

e lluminacio de destaque em monumentos historicos e publicos, dentre
outros.

1.7. Formatacdo Juridica do Projeto

A modalidade de PPP inicialmente considerada para o projeto ¢ a
Concessdo Administrativa (art. 2°, § 2°, da Lei Federal 11.079, de 2004). O
contrato de concessio serd celebrado entre o concessionario e o Poder
Concedente, representado pela Secretaria Municipal do Planejamento,
Orcamento e Gestdo, através do Consetho Gestor de PPP’s do Municipio de
Aracaju, por um periodo a ser definido com base nos Estudos apresentados.

Caso os interessados entendam ser mais vantajosa a adogdo de
outro formato juridico para o projeto, ou seja, outra modalidade de
contratacdo que nao a Concessdo Administrativa acima indicada, a proposta do
novo formato juridico deve vir claramente detalhada e justificada nos Estudos a
serem entregues.

2. ESCOPO DOS ESTUDOS A SEREM APRESENTADOS

Os Estudos deverdo apresentar a lista de profissionais envolvidos
na sua elaboracéio, com indicagdo da empresa de origem, area de especialidade
e cargo. Caso seja necessario, a Secretaria Municipal do Planejamento,
Orcamento e Gestdo, através do Conselho Gestor de PPP’s do Municipio de
Aracaju, podera solicitar esclarecimentos acerca das propostas apresentadas,
sendo permitida a corre¢do de vicios formais, vedada, nessa ocasiao, qualquer
mudanca que caracterize inovagao da proposta original apresentada.

Os Estudos deverdo ser resumidos em um sumario executivo que,
de forma ampla, contenha as ideias gerais dos itens “2.1” a “2.5” abaixo
citados.
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2.1. Projeto de Engenharia

Em relacio aos projetos de engenharia que eventualmente sejam
aplicados ao projeto, estes deverdo seguir as recomendacbes das Normas
Brasileiras aplicaveis a cada area de projeto, ben como estarem adequadas a
legislacao vigente.

Para efeito deste Estudo, serdo consideradas como atendidas todas
as determinacdes legais e normas técnicas, e caso nao estejam, sera de
responsabilidade da proponente sua adequagao.

O projeto de engenharia pode ser compreendido como o conjunto
de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para
caracterizar a obra ou servico, ou complexo de obras ou servicos cbjeto da
concessdo, elaborado com base nas indicacdes dos estudos técnicos, que
assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental
do empreendimento, e que possibilitem a avalia¢do do custo da obra e a
definicao do prazo de execu¢do, devendo em seu conjunto, esclarecer os
seguintes pontos: '

a) Desenvolvimento da solucdo escolhida de forma a fornecer visdo global
do projeto e identificar todos os seus elementos constitutivos com

clareza;

b) Solucdes técnicas globais e localizadas, em detalhamento suficiente
para nao comprometer a capacidade do concessionario em inovacdes e
melhoramentos durante a elaboragao do projeto executivo;

c) Elementos para montagem do plano de licitacdo e a programacao das
intervencdes necessarias ao longo de todo o prazo da concessdo, de
modo a subsidiar a elaboracio dos anexos técnicos ao edital de
licitacao;

d) Orcamento dos investimentos necessarios a implantacdo do projeto,
com os itens de custo desagregados em elementos de maior
representatividade sobre o valor do investimento, a ser resumido em
cronograma fisico-financeiro pelo prazo da concessao.

Nos elementos de projeto dever@o ser apresentadas as premissas
norteadoras que deverdo ser adotadas na elaborac@o dos projetos executivos
pelo futuro concessionario vencedor do processo de licitagao.

Na elaboracdo do projeto de engenharia, devera ser
obrigatoriamente considerada a integragdo de solugbes de acessibilidade e |
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ambientais e, preferencialmente, solugdes que incluam fontes alternativas de
energia, logistica reversa dos equipamentos a serem substituidos e descartados,
e destinacdo adequada de residuos.

Como produtos dos estudos de engenharia, deverao ser
apresentados:

a) Anteprojetos e plantas esquematicas;

b) Descricdo técnica das solucGes de engenharia e tecnologia adotadas na
proposta apresentada;

c) Plano de implantagdo, dimensionamento e caracterizacdo dos
empreendimentos previstos; Estimativa dos investimentos e despesas de
implantacdo exigidas, descriminados em seus principais itens (materiais,
equipamentos, obras civis, despesas ambientais, aprovacoes e
licenciamentos, dentre outros);

d) Cronograma fisico-financeiro.
2.2. Modelagem Operacional

A prestacio de servico deve ser adequada ao pleno atendimento
dos usuérios, considerando que “servico adequado” é aquele que satisfaz as
condicées de regularidade, continuidade, eficiéncia, seguranca, atualidade,
cortesia na sua prestacao e modicidade de precos.

A atualidade compreende a modernidade das técnicas, dos
equipamentos e das instalagdes e a sua conservagao. Devera ser apresentado
plano para a manutenc¢do da atualidade dos equipamentos.

A modelagem operacional devera apresentar a forma e o
dimensionamento da administracio do projeto, como serdo prestados os
servicos € como isto beneficiara a populagao.

Deverdo ser apresentados o plano de operagdo e manutencdo dos
ativos e a politica de gestdo de pessoal, com o detalhamento de custos e
despesas. A estrutura fisica e de pessoal necessaria para a adequada
administracao dos servicos precisara ser descrita e justificada, incluindo os
recursos para os sistemas de informacao.

Como resultado da modelagem operacional, deverao se
detathados, para todo o periodo da concessao:
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a) Custos operacionais;
b) Custos administrativos;
c) Custos de manutengao;
d) Outras despesas.
2.3 Viabilidade do Projeto
2.3.1 . Analise e Projecdo de Receita
Os Estudos deverao contemplar:

2.3.1.1 Modelo de remuneracio do futuro concessionario, incluindo cenarios
com a possibilidade de aporte de recursos na fase de investimentos,
nos termos do artigo 6° da Lei Federal n.° 11.079/2004, alterado
pela Lei Federal n.° 12.766/2012.

2.3.1.2 Metodologia de calculo da contraprestagdo publica, incluindo
férmulas, indices e mecanismos para reajuste da contraprestacao,
considerando o célculo do percentual da contraprestagéo vinculado
aos indicadores de desempenho, bem como a eventual remuneracao
pelos investimentos em expans&o da rede.

2.3.1.3 Descricio e dimensionamento das fontes de receitas acessorias,
alternativas ou complementares, caso haja, capazes de reduzir o
montante de contraprestacio necessaria para a viabilidade do
projeto.

2.3.1.4 Proposta de Indicadores de Desempenho, incluindo metas, padrdes
de quatidade, forma de afericdo e periodicidade para revisao destes
indicadores.

A contraprestacéo publica serd composta por duas parcelas, sendo
uma fixa, referente ao investimento, e outra variavel, relativa aos servigos
prestados. Frise-se que, com o advento da Lei Federal n° 12.766/2012 é possivel
a previsdo de “aportes” nos modelos de PPP, sendo que esse cenario também
devera ser analisado nos Estudos.

Os Estudos deverdo ainda explicitar as premissas adotadas para a
projecdo das receitas ao longo do prazo da concessao.
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2.3.2 . Analise de viabilidade econdmico-financeira

Os Estudos deverdo conter a analise econdmica da modalidade de
contratacio do empreendimento mais vantajosa para o Poder Concedente,
considerando os aspectos de custo-beneficio, custos de oportunidade, “Value
for Money”, dentre outros.

O estudo de viabilidade financeira devera incluir projegées na
forma de um modelo financeiro detalhado. Uma cdpia eletronica em formato
MS Excel do modelo deverd ser disponibilizada, incluindo sua formulacao
matematica, vinculos e macros de forma aberta, passivel de verificacdo.

Os Estudos deverdo seguir as préaticas contabeis e fiscais vigentes a
época da preparacao do modelo.

0 modelo financeiro devera claramente mostrar as premissas que
embasaram os Estudos, incluindo, mas nao se limitando a:

2.3.2.1 Premissas macroecondmicas e financeiras;

2.3.2.2 Avaliacdo e justificativa para a taxa interna de retorno (TIR)
adotada;

2.3.2.3 Premissas fiscais e tributarias;

2.3.2.4 Descricdo da estrutura de capital (proprio e de terceiros);

2.3.2.5 Descricéo do tipo de divida e dos instrumentos financeiros utilizados
(ponte e/ou longo prazo, sénior e/ou subordinada, empréstimos
bancérios, utilizacdo de valores mobiliarios, melhorias de créditos,
hedge etc.), montante, prazo e condi¢des;

2.3.2.6 Cronograma fisico-financeiro detalhado dos investimentos, por
etapa e por fase de implantacao, caso haja, incluindo os prazos
para obtencéo das licengas de i nstalacdo e operacéo, se aplicavel;

2.3.2.7 Todas as fontes de receita;

2.3.2.8 Premissas para projecao de capital de giro;

2.3.2.9 Custos e despesas;

2.3.2.10 Premissas para a recuperagdo do investimento por parte dos |
acionistas ac longo do prazo da concessao (distribuicao de
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dividendos, reducao de capital etc.);
2.3.2.11 indicadores de desempenho e percentual vinculado a
contraprestacdo. Os principais resultados do modelo financeiro
deverao incluir: ;
a) Contraprestacio plblica (destacando-se eventual “Aporte”, nos termos
do artigo 6° da Lei Federal n.° 11.079/2004, alterado pela Lei Federal
n.° 12.766, de 2012);
b) Taxa Interna de Retorno do Projeto e do Equity (TIR);
¢) Alavancagem financeira maxima; '

d) Producdo de indicadores a exemplo de exposicdo maxima, custo médio
ponderado de capital (WACC), paybacketc.;

e) Iindice de Cobertura dos Servigos de Divida (ICSD) anual e médio;
f) Avaliacio e justificativa para o prazo de concessao adotado;
g) Ano do primeiro retorno de Equity;
h) Primeiro e dltimo ano de pagamento das divida‘,s;
i) Qutras que se julgar necessarias.
2.3.2.12 0 modelo financeiro devera incluir as segui'ntes planilhas:
a) Painel de controle (sumario);
b) Premissas;
c) Demonstracao de Fluxo de Caixa;
d) Demonstracio de Resultados de Exercicio;
e) Balango Patrimonial;
f) Termos e condicbes de financiamento;
g) Investimentos e manutengdes periédicas;

h) Custos de operacao e manutengao;
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i) Analises de Sensibilidade;
j) Quadro de usos e fontes de recursos, ano a ano;
k) Outras que se julgar necessarias.

2.3.2.13 Os Estudos deverdo expressar todos os valores em reais (RS)
constantes, além de considerar a Norma Contabil e o Regime Fiscal
vigentes no Pais.

2.4 Avaliacdo de impacto e risco

Como parte dos Estudos, devera ser apresentada matriz de riscos e
respectivos mecanismos de mitigagdo e penalizagdes. Devera também ser
sugerida estrutura de garantias a serem providas pelos parceiros publico e
privado. Ainda como parte da estratégia de mitigacdo de riscos, devera ser
proposto Plano de Seguro a ser adotado pelo futuro concessionario.

2.5 Analise da fundamentagao legal

Os interessados deverdo sugerir alternativas de modelagem
juridica e formas de contratagéo, considerando o modelo sugerido no presente
COMUNICADO. A sugestio da modalidade de contratagdo devera estar embasada
em avaliacdo juridica da viabilidade de modelos institucionais alternativos ou
complementares para o financiamento e a implantagao do projeto,
identificando suas implicacdes para o modelo de PPP.

A modelagem juridica devera detalhar as responsabilidades do
parceiro plblico e do futuro concessionario, deixando claro quais riscos serao
assumidos por cada uma das partes.

Os Estudos deverdo ainda apresentar analise dos aspectos
tributarios do modelo de contratacdo escolhido, bem como abordar diretrizes
regulatérias (municipais e federais), ambientais, de zoneamento e outros
aspectos de natureza juridico- regulatéria aplicaveis ao projeto.

Por fim, deverdo ser detalhadas as diretrizes para elaboracao das
minutas de edital e contrato.

3 CRITERIOS DE APROVEITAMENTO DOS ELEMENTOS DOS ESTUDOS

A avaliacdo dos Estudos apresentados considerara a consisténcia
das informagdes que subsidiaram sua realizagdo e a compatibilidade com
técnicas previstas em normas e procedimentos cientificos pertinentes, bem
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como sua adequacao a legislacdo aplicavel e aos beneficios de interesse publico
esperado.

O aproveitamento dos Estudos podera ser total ou parcial, o que
tera reflexo no valor do ressarcimento, que podera ser integral, no caso de
aproveitamento de um Unico trabalho em sua totalidade, ou proporcional, no
caso de aproveitamento de partes dos Estudos.

4 CRITERIOS DE RESSARCIMENTO DOS CUSTOS

Os dispéndios com os Estudos aproveitados deverao ser justificados
pelos interessados e serdo objeto de ressarcimento aos respectivos autores pelo
vencedor da licitacdo, até o limite de R$ 1.300.000,00 (um milhdo e
trezentos mil reais) (“Valor Global”), nas condigdes definidas neste
CHAMAMENTO.

O ressarcimento esta condicionado a consisténcia das informagoes
que subsidiaram sua realizagdo, ao grau de aprofundamento dos Estudos, as
inovacdes trazidas pelos interessados e ao efetivo aproveitamento, na
modelagem final do projeto. A aceitacdo dos Estudos nao obriga ao Poder
Plblico a contratar o objeto do projeto de PPP.

O n3o aproveitamento dos Estudos, bem como a eventual
modificacio posterior do projeto que implique na inutilizacdo, ainda que
parcial, de estudos declarados aproveitados através deste procedimento, nao
gerara para o Poder Plblico a obrigacéo de ressarcir os custos incorridos.

A recomendacdo pelo aproveitamento total ou parcial dos Estudos
ficara a exclusivo critéric do CGPROMPPP, que fara a andlise e selecdo de
estudos especificos entregues pelos interessados. O CGPROMPPP nao se obriga a
aceitar a totalidade do projeto apresentado, caso a opgdo seja pelo
aproveitamento apenas de determinado segmento de cada projeto entregue. 0
Conselho podera inclusive selecionar partes de Estudos apresentados por
proponentes diferentes.

Os Estudos serdo aproveitados/ressarcidos na seguinte propor¢ao:

a) Item 2.1 - Projeto de Engenharia: 35% do Valor Global;
b) Item 2.2 - Modelagem Operacional: 20% do Valor Global;
c) Item 2.3 - Viabilidade do Projeto: 25% do Valor Global;

d) Itens 2.4 e 2.5 - Avaliacio de Impacto e Risco e Andlise da
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Fundamentacéo Legal: 20% do Valor Global.
5. CONDICOES GERAIS E PRAZOS
5.1. Cadastro de interessados

5.1.1 Estdo impedidos de participar deste Chamamento Publico os agentes
pUblicos municipais, servidores e ocupantes de cargos comissionados.

5.1.2 Os interessados que pretendam apresentar os Estudos deverdo fazé-lo
na forma definida na Resolucdo n° 04/2015/CGPROMPPP.

5.1.3 O prazo maximo para a apresentacao sera de 20 (vinte) dias contados da
publicacdo deste chamamento.

5.1.4 A Manifestacio de Interesse por Particulares - MIP sera dirigida ao
Presidente do Conselho Gestor do Programa Municipal de PPP ou a
Secretaria Municipal competente para o desenvolvimento do objeto,
com copia para o Presidente do Conselho Gestor de PPP, devendo
conter obrigatoriamente:

a) as linhas bésicas do projeto, com a descricao do objeto, sua
relevancia e os beneficios econdmicos e sociais dele advindos;

b) a estimativa dos investimentos necessarios e do prazo de
implantacao do projeto;

c) as caracteristicas gerais do modelo de negocio, incluindo a
modalidade de PPP considerada mais apropriada, previsdo das
receitas esperadas e dos custos operacionais envolvidos;

d) a projecio, em valores absolutos ou em proporcdo, da
contraprestacio pecuniaria demandada do Parceiro Publico.

5.1.5. Para a entrega da MIP pelos interessados devera ser apresentado:

a) Dados cadastrais contendo a qualificagdo completa do interessado,
nome ou razio social, seu endereco completo, telefones e e-mail
para contato, area de atuagdo e, na hipétese de pessoa juridica, o
nome e a qualificacdo dos responsaveis perante a Administragdo
PUblica Municipal com dados para contato, devendo, em todos os
casos, responsabilizar-se pela veracidade das declaragbes que
fizer;
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b) Contrato ou estatuto social, com a dltima alteracao, se aplicavel;

¢) Cartio de inscricao no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica - CNPJ
ou no Cadastro de Pessoas Fisicas - CPF, ambos do Ministério da
Fazenda;

d) Certidio Negativa de Débito conjunta de tributos federais e Divida
Ativa da Unido, se aplicavel;

e) Certiddo Negativa de Débito perante o Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS; :

f) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de
Servico - FGTS, se aplicavel;

g) Declaracio de que ndo possui, em seu quadro de pessoal,
empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos de idade em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menor(es) de 16
(dezesseis) anos de idade em qualquer atividade, salvo na
condicdo de aprendiz a partir de 14 (catorze) anos, nos termos do
inciso XXXIIl do artigo 7° da Constituicdo Federal, se aplicavel;

h) Comprovacdo, por meio habil, de sua qualificacao e capacidade
técnica para o desenvolvimento dos Estudos propostos neste
CHAMAMENTO;

i) Indicacdo de cronograma e de condicdes técnicas de realizacao dos
Estudos no prazo assinalado neste CHAMAMENTO, descrevendo a
metodologia de trabalho que assegure, as suas expensas, ampla
publicidade dos estudos de pré-viabilidade ac cabo de cada etapa
de sua execugao.

5.1.6 Complementarmente, copia simples do CNPJ e, quando o cadastro for
realizado por seu procurador, copia da procuracio e do respectivo CPF
e RG.

5.2. Entrega dos Estudos pelos interessados

5.2.1. A coordenacdo do processo de recebimento de Estudos de agentes
privados interessados seré exercida pela Coordenadoria Executiva do
CGPROMPPP.

5.2.2.0 prazo para elaboracéo e apresentacao dos Estudos sera de no maximo
de 60 (sessenta) dias contados da publicacdo da Autorizacdo de
Estudos, renovaveis por igual periodo, a critério do CGPROMPPP, desde
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que devidamente justificado. A documentacdo (Estudos) deverd ser
entregue em 02 (duas) vias fisicas e 02 (duas) vias eletronicas no
Protocolo Geral da Secretaria Municipal do Planejamento, Orcamento e
Gestdo, situada no Centro Administrativo “Prefeito Aloisio Campo” na
Rua Frei Luiz Canelo de Noronha, n.° 42 - Conjunto Costa e Silva - Bairro
Siqueira Campos - CEP: 49075-270 - Aracaju/ Sergipe.

Os projetos, estudos, levantamentos e modelagem deverao ser
apresentados em papel e em versao eletrdnica (CD/DVD/Pen Drive) com
as planilhas eletronicas (formato Microsoft Excel) abertas
(desbloqueadas), passiveis de conferéncia de premissas, formulas e
simulacdes, com desagregacéo de todos os itens.

Ressalta-se, também, gque o escopo dos projetos, estudos,
levantamentos e modelagem, a serem apresentados em atencao a este
CHAMAMENTO devera obrigatoriamente obedecer ao disposto no art. 3°.
da Resolucéo n°® 04/2015/CGPROMPPP e demais disposicoes atinentes.

Oportunamente os autores dos Estudos entregues poderao ser
convidados pela Coordenadoria Executiva a apresentarem o trabalho
entregue. Esta apresentacao consistira de uma breve explicagdo dos
principais pontos do Estudo elaborado.

5.3. Avaliacdo da modelagem final

Caberd ac Conselho Gestor do Programa Municipal de PPP

coordenar os trabalhos de avaliaciio dos Estudos recebidos e de consolidacdo da
modelagem final, no prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de
apresentacio dos Estudos pelos interessados, renovaveis, a critério do referido
Conselho.

5.4, Meios de comunicaga@o dos interessados

5.4.1.

5.4.2.

5.4.3.

As comunicacdes e documentos deverdo ser dirigidas ao Presidente do
Conselho Gestor do Programa Municipal de Parcerias Publico-Privadas e
enderecadas a Secretaria Municipal do Planejamento, Or¢camento e
Gestdo, situada no Centro Administrativo “Prefeito Aloisio Campo” na
Rua Frei Luiz Canelo de Noronha, n.° 42 - Conjunto Costa e Silva - Bairro
Siqueira Campos - CEP: 49075-270 - Aracaju/Sergipe.

O Conselho nao se responsabiliza por eventuais falhas no envio de
Manifestacdes de Interesse por Particulares, Estudos e Projetos.

Perguntas e esclarecimentos solicitados pelos cadastrados poderao ser
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feitos através do e-mail: coex.cgpromppp@aracaju.se.gov.br. Todos os
demais interessados cadastrados também receberao as resposta aos
questionamentos caso sejam fornecidas informacoes adicionais
relevantes ao projeto.

5.5. Da Legislacao Pertinente:
Os interessados poderéo obter o Edital de Chamamento bem como

ter acesso a legislacho  pertinente no  endereco eletronico
http://transparencia.aracaju.se.gov.br/premppp.html.

Aracaju - SE, 27 dg setambro de 2016.

Igor Leonardo jes Albugquerque
Secretario Municipal do Planejamento, Orcamento e Gestao
Presidente do Conselho Gestor do PROMPPP
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ANEXO UNICO

VALORES DE REFERENCIA — COCIP

Tabela [ — Arrecadagido Anual da COCIP

Exercicio Milhdes {RS)
01/2016 a 09/2016 24.023.770,00
01/2015 a 12/2015 27.184.100,00
03/2014 a 12/2014 17.626.311,48

Tabela Il - Tabela de Classificagdo, Faixas de Consumo e Valores da COCIP

CLASSIFICACAO DAS UNIDADES FAIXA DE CONSUMO VALOR COCIP(RS)
(KWh)

RESIDENCIAL BAIXA RENDA TODAS ISENTO
RESIDENCIAL Até 150 Kwh ISENTO
RESIDENCIAL 151 a 200 KWh 3,65
RESIDENCIAL 201 a 250 KWh 4, 56
RESIDENCIAL 251 a 300 KWh 5,47

RESIDENCIAL 301 a 350 KWh 7,30
RESIDENCIAL 351 a 400 KWh 10,95
RESIDENCIAL 401 a 450 KWh 14,59
RESIDENCIAL 451 a 500 KWh 18,24
RESIDENCIAL 501 a 600 KWh 36,49
RESIDENCIAL 601 a 700 KWh 45,60
RESIDENCIAL 701 a 800 KWh 54,72
RESIDENCIAL 801 a 900 KWh 63,85
RESIDENCIAL 901 a 1100 KWh 72,96
RESIDENCIAL 1101 a 1500KWh 82,09
RESIDENCIAL Acima de 1500 KWh 127,69
RURAL TODAS ISENTO
INDUSTRIAL Até 150 KWh ISENTO
INDUSTRIAL 151 a 200 KWh 5,47
INDUSTRIAL 201 a 250 KWh 9,12
INDUSTRIAL 251 a 300 KWh 12,76
INDUSTRIAL 301 a 350 KWh 18,24
INDUSTRIAL 351 a 400 KWh 23,71
INDUSTRIAL 401 a 450 KWh 29,19
INDUSTRIAL 45 1 a 500 KWh 32,84
INDUSTRIAL 501 a 600 KWh 36,49
INDUSTRIAL 601 a 700 KWh 45,60
INDUSTRIAL 701 a 800 KWh 54,72
INDUSTRIAL 801 a 900 KWh 72,96
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INDUSTRIAL 901 a 1100 KwWh 91,21
INDUSTRIAL 1101 a 1500KWh 109,45
INDUSTRIAL Acima de 1500 KWh 182,41
COMERCIAL Até 150 Kwh ISENTO
COMERCIAL 151 a 200 KWh 5,47
COMERC IAL 201 a 250 KWh 9,12
COMERCIAL 251 a 300 KWh 12,76
COMERCIAL 301 a 350 KWh 19,24
COMERCIAL 351 a 400 KWh 23,71
COMERCIAL 401 a 450 KWh 29,19
COMERCIAL 451 a 500 KWh 32,84
COMERCIAL 501 a 600 KWh 36,49
COMERCIAL 601 a 700 KWh 45,60
COMERCIAL 701 a 800 KWh 54,72
COMERCIAL 801 a 900 KWh 72,96
COMERCIAL 901 a 1100 KWh 91,21
COMERCIAL 1101 a 1500KWh 109,45
COMERCIAL Acima de 1500 KWh 182,41
GRUPO A/H Até 1.000 KWh 54,71
GRUPOA/H 1.001 a 5.000 KWh 91,21
GRUPOA/H 5 .001 a 10.000 KWh 145,93
GRUPOA/H 10.001 a 20.000 KWh 182,41
GRUPO A /H 20.001 a 30.000 KWh 218,90
GRUPOA/H 30.001 a 40.000 KWh 273,62
GRUPO A/H 40.001 a 50.000 KWh 364,82
GRUPO A/H 50.001 a 60.000 KWh 456 ,03
GRUPOA/H 60.001 a 70.000 KWh 547,24
GRUPO A /H 70.001 a 80,000 KWh 638,44
GRUPOA/H 80.001 a 90.000 KWh 729,65
GRUPOA/H 90.001 a 100.000 KWh 820,85
GRUPO A/H Acima de 100.000 KWh 912,06
SERVICO PUBLICO TODAS 218,90
PODER PUBLICO FEDERAL TODAS 218,90
PODER PUBLICO ESTADUAL TODAS 218,90
PODER PUBLICO MUNICIPAL TODAS ISENTO

Fonte: SEMFAZ

Tabela Iil - Consumo de Energia Elétrica da lluminagdo Publica do Municipio de

Exercicio Milhges (R$) |
01/2015 a 12/2015 14.137.642,81
01/2016 a 09/2016 12.965.621,25

Fonte: SEMFAZ




