



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F733-7508-6009-C88A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ SIMONE SANTANA PASSOS MAIA (CPF 614.996.925-87) em 22/11/2021 16:10:41 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC Imprensa Oficial SP RFB G6 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F733-7508-6009-C88A>

Empresa Municipal de Serviços Urbanos



EXTRATO DO CONTRATO Nº 076/2021

NATUREZA JURÍDICA: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 076/2021.

CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – EMSURB.

CONTRATADA: LUMIBRASIL SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA

BASE LEGAL: CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2021, com base no Art. 30, inciso II, § 1º da Lei Federal nº. 13.303/2016, PARECER DA PROCURADORIA JURÍDICA nº 426/2021.

DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA EM ARACAJU - NATAL ILUMINADO 2021.

PRAZO DE VIGÊNCIA: O Termo Inicial deste Contrato inicia-se na data de sua assinatura, com prazo final para entrega da instalação e montagem em 15 (quinze) dias contados a partir da assinatura deste contrato. O Termo Final encerra-se com a desmontagem da decoração natalina, que deve ocorrer a partir da data de 07 de janeiro de 2022, não ultrapassando a data do dia 14 de janeiro de 2022.

DO VALOR GLOBAL: R\$ 2.245.400,00 (dois milhões, duzentos e quarenta e cinco mil e quatrocentos reais).

DATA DO CONTRATO: 22 DE NOVEMBRO DE 2021.

ARACAJU/SE, 22 DE NOVEMBRO DE 2021

LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA
PRESIDENTE DA EMSURB

Empresa Municipal de Obras e Urbanização



EXTRATO

NATUREZA JURÍDICA:
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2021
DL-029/2021

CONTRATANTE:
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

CONTRATADO:
GEOTEC CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

RECURSOS FINANCEIROS:

Unidade Orçamentária: 27301
Projeto de Atividade: 04.122.0012.2133
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.3.5.00
Subelemento de despesa: 3.3.9.0.3.5.02
Fonte de Recurso: 10010000

DO PRAZO:

O contrato de Serviços de Consultoria Técnica em Engenharia Civil Com Especialidade em Geotecnia e Estruturas de Contenção **está sendo prorrogado em 60 (sessenta) dias, contados a partir de 29/10/2021 com término para 27/12/2021.**

DATA
26/10/2021

ROBERTO CHAGAS DOS SANTOS
Coordenador de Suprimentos



EXTRATO

NATUREZA JURÍDICA:
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 088/2021
PP-02.009/2021

CONTRATANTE:
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

CONTRATADO:
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTO LTDA